



Provincia di REGGIO EMILIA



Comune di NOVELLARA

## PROGETTO DELLA TANGENZIALE DI NOVELLARA

(Da S.p 30 a S.p. 5 a S.p. 42  
all'intersezione con l'allacciante Cartoccio)

# PROGETTO DEFINITIVO 2° STRALCIO LOTTO 2 - ASSE 2

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE:

**Provincia di REGGIO EMILIA**

Corso Garibaldi, 59  
42121 Reggio Emilia  
C.F. 00209290352  
info@provincia.re.it

Timbro e Firma:

Data Prima Emissione:

**OTTOBRE 2022**

Verificato:		Approvato:	
Data:	Nome:	Data:	Nome:
10/10	C. Sillato	10/10	C. Sillato

Rev. n°:	Data Rev.	DESCRIZIONE MODIFICHE	Verificato:	Approvato:
00	Ottobre 2022	P. Definitivo - Asse 2	10/10 C. Sillato	10/10 C. Sillato

Scala:

/

File:

DTE06.pdf

Progetto:

**inStudio**  
INGEGNERI ASSOCIATI

inStudio ingegneri associati  
studio associato fra gli ingegneri  
Claudio Sillato e Daniele Cangini

viale della Lirica, 49  
48124 Ravenna  
tel 0544408035  
instudio@instudioassociati.it

Responsabile della progettazione:

**Ing. Claudio Sillato**

Timbro e Firma:

Tavola n°

**DTE06**

**QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO ESECUTIVO 2°STRALCIO - LOTTO 2 ASSE 2**

<b>LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>IMPORTO</b>
<b>A</b>	<b>OPERE A MISURA</b>	
Cap. A11	Movimento di terra	€ 276 708,53
Cap. B41	Interventi di mitigazione ambientale	€ 895 609,20
Cap. B42	Opere a verde	€ 11 391,90
Cap. B51	Sistemazioni idrauliche	€ 147 036,57
Cap. B71	Opere di completamento e finitura	€ 180 058,67
Cap. B72	Opere allacciamento sottoservizi	€ 36 509,54
Cap. B73	Risoluzione interferenze confini	€ 19 668,26
Cap. B81	Segnaletica Stradale	€ 13 409,42
Cap. B74	Opere di trinciatura e abbattimenti	€ 51 396,00
<b>TOTALE A</b>		<b>€ 1 631 788,09</b>
<b>B</b>	<b>OPERE A CORPO</b>	
Cap. B11	Sovrastruttura stradale	€ 449 167,76
Cap. B24	Sottopasso ciclopedonale via Reatino	€ 243 920,84
Cap. B61	Illuminazione pubblica	€ 85 688,02
<b>TOTALE B</b>		<b>€ 778 776,62</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA ( A + B )</b>	<b>€ 2 410 564,71</b>
<b>D</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 73 778,04</b>
<b>E</b>	<b>SOMMANO PER LAVORI</b>	<b>€ 2 484 342,75</b>
<b>F</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	Indagini archeologiche	€ 19 488,22
	Pubblicazioni Rilievi Archeologici	€ 2 000,00
	Formazione di bosco urbano e piantumazione delle fasce di ambientazione stradal	€ 51 780,45
	Attraversamento ciclabile su rotonda n°2	€ 70 000,00
	Oneri di esproprio	€ 450 000,00
	Interferenze coi servizi esistenti e allacci	€ 20 000,00
	Spese di Progettazione (compresa cassa)	€ 20 000,00
	Progettazione riambientamento e screening	€ 7 280,00
	Spese tecniche Sicurezza in fase di esecuzione	€ 10 000,00
	Altri Oneri per collaudi, prove e incarichi a prof. (compresa cassa)	€ 20 000,00
	Oneri assicurativi - rimborsi e spese contrattuali	€ 5 000,00
	Oneri di Gara	€ 5 000,00
	Incentivi per RUP - DL - Collaudatore - Validazione	€ 30 000,00
	Legge 25/2022 - Revisione prezzi	€ 49 686,86
	<b>APPLICAZIONE I.V.A.</b>	
	I.V.A. 22% sul totale LAVORI	€ 2 484 342,75
	I.V.A. 22% sulle somme a disposizione	€ 310 235,53
	<b>IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI</b>	€ 90 614,50
<b>TOTALE F</b>		<b>€ 1 465 657,25</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 3 950 000,00</b>
<b>TOTALE C + D + F</b>		<b>€ 3 950 000,00</b>