



STATO DI FATTO

- CONOIDE DI DETRITO
- DETRITO DI VERSANTE -
SPESSORI >1.2-1.5 m
- SUBSTRATO ROCCIOSO
AFFIORANTE/SUBAFFIORANTE
- RAFFORZAMENTO CORTICALE
ESISTENTE
- TRINCEA ARTIFICIALE ESISTENTE



STATO DI PROGETTO

- DISBOSCO E SISTEMA
ANTIEROSIVO ARMATO
- RIFACIMENTO
RAFFORZAMENTO
CORTICALE ESISTENTE
- DISBOSCO
- APPROFONDIMENTO
TRINCEA ARTIFICIALE
ESISTENTE

DETTAGLIO QUANTITA'	
RAFFORZAMENTO CORTICALE	1200 mq
CONSOLIDAMENTO ANTIEROSIVO	2100 mq
DISBOSCO	2800 mq
SCAVO TRINCEA	500 mc

ALPIGEO
SOCIETA' COOPERATIVA DI GEOLOGIA APPLICATA
Piazza Salandra 33/a – Parma (PR)
tel. 3513152999
info@alpigeoconsulting.com
Iscrizione presso l'Albo Cooperative: A178313
C.F. e P.I. 02417840341

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 513R AL KM 39+900 IN COMUNE DI VETTO CUP: C87H24000210001
CIG: B4F461CC39

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE

NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

COMMITTENTE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

PDE_TAV_06 – PROSPETTO STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

Dott. Geol. Nicolò Doglioni

Ing. Marco Armellin

REV	DATA	DESCRIZIONE	INCARICO
	20/02/2025	PDE_TAV_06	CIG: B4F461CC39 CUP: C87H24000210001